

东莞市东江下游片区水质提升及排水管网提质增效项目（一期）第二阶段
工程造价咨询补充通知（一）

招标编号：WQZWQZ12600385

WQZSSZ12600386

各投标人：

现对 2026 年 3 月 26 日发布的招标文件等相关资料，现作出如下修改：

一、招标文件第一章 招标公告条款号 2.4

原内容：本次招标项目的投资金额：

A 包组：东莞市东江下游片区水质提升及排水管网提质增效项目（一期）第二阶段工程（一标段）投资估算约 66279.79 万元，建安费用约 50318.42 万元（投资金额以最终批复的文件为准）；东莞市东江下游片区水质提升及排水管网提质增效项目（一期）第二阶段工程（二标段）投资估算约 138431.87 万元，建安费用约 115697.34 万元（投资金额以最终批复的文件为准）。本次东莞市东江下游片区水质提升及排水管网提质增效项目（一期）第二阶段工程（一标段）、（二标段）造价咨询的招标控制价，金额为 1453013.58 元。【注：按东莞市东江下游片区水质提升及排水管网提质增效项目（一期）水污染治理项目暂定建安费总额作为计费基数，采用差额累进法计算，下浮 50%后再减去第一阶段已发生的合同累计费用（暂定合同金额），将剩余费用作为本阶段后续工程的招标控制价（对应标段投资比例进行分摊）。】

.....

修改为：本次招标项目的投资金额：

A 包组：东莞市东江下游片区水质提升及排水管网提质增效项目（一期）第二阶段工程（一标段）投资估算约 66279.79 万元，建安费用约 55325.37 万元（投资金额以最终批复的文件为准）；东莞市东江下游片区水质提升及排水管网提质增效项目（一期）第二阶段工程（二标段）投资估算约 114819.17 万元，建安费用约 95842.38 万元（投资金额以最终批复的文件为准）。本次东莞市东江下游片区水质提升及排水管网提质增效项目（一期）第二阶段工程（一标段）、（二标段）造价咨询的招标控制价，金额为 1453013.58 元。【注：按东莞市东江下游片区水质提升及排水管网提质增效项目（一期）水污染治理项目暂定建安费总额作为计费基数，采用差额累进法计算，下浮 50%后再减去第一阶段已发生的合同累计费用（暂定合同金额），将剩余费用作为本阶段后续工程的招标控制价（对应标段投资比例进行分摊）。】

.....

二、补充内容：详见附件。

附件：“技术标封面.pdf”、“投标文件格式(word)（仅供参考，以招标文件为准）”。

原随招标公告一同发出的附件“技术标封面.pdf”作废，投标人不得再作为投标编制依据，请各投标人以随本补充通知一同发出的附件为准编制投标文件。其它附件以原招标公告中的附件为准。

各投标人应按随本补充通知发布的资料编制投标文件。如投标文件未按要求编制的，所引起系统无法读取相关信息时，其结果将由投标人自行承担。

以下无正文

本补充通知作为招标文件的组成部分，与招标公告和招标文件内容不一致之处，以本补充通知内容为准。各投标人可登陆全国公共资源交易平台(广东省·东莞市)(<https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/441900/index>)下载本补充通知，据此编制投标文件。除此方式外，不再另行通知。如投标人在投标文件递交截止时间前未及时登陆上述网站下载的，将视为已清楚并认同本补充通知内容。

招标人：东莞市水务环境投资控股集团建设管理有限公司



招标代理机构：东莞市交易咨询服务有限公司



2026年04月10日